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                      GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

                      SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

                        SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS

                     
                   ESTADO DE MINAS GERAIS

                       SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

                       SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

ANEXO IV

PREVISÃO DO ATENDIMENTO

1 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DA DEMANDA DE INFRA-ESTRUTURA, que se relaciona ao subitem 1.1 do Anexo II:

1.1 - Serviços de execução, manutenção e remanejamento de infra-estrutura de rede de telecomunicação

	Serviço
	Prazo
	Início de Contagem

	Rede de telecomunicação com até 50 pontos


	20 dias úteis
	Cinco dias após a autorização da DAI

	Rede de telecomunicação com até 150 pontos


	35 dias úteis
	Cinco dias após a autorização da DAI

	Rede de telecomunicação com até 200 pontos


	45 dias úteis
	Oito dias após a autorização da DAI

	Rede de telecomunicação com até 300 pontos


	55 dias úteis
	Dez dias após a autorização da DAI

	Rede de telecomunicação com até 450 pontos


	65 dias úteis
	Dez dias após a autorização da DAI

	Rede de telecomunicação com até 600 pontos


	90 dias úteis
	Dez dias após a autorização da DAI
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